1.
Evidencné €. zmluvy mandatara: 35/2014
Evidencné €. zmluvy mandanta:

MANDATNA ZMLUVA

0 obstarani zaleZitosti investora podla § 566 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.

(Obchodny zdkonnik) v zneni neskorsSich predpisov

ClL 1
Zmluvné strany

1. Mandatar: INPRO POPRAD, s.r.o.

2. Mandant:

Ustecko-Orlicka 3300/25, 058 01 Poprad
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov,
Oddiel: Sro, Vlozka cCislo: 15783/P
Zastlpeny: Ing. Vladimir Margetaj, konatel
Ing. Peter Bendik, konatel
Ing. Slavko Zilin&ik - konatel
Osoby opravnené najednanie

vo veciach zmluvy: Ing. Vladimir Margetaj
Ing. Peter Bendik
v technickych veciach: Ing. Vladimir Margetaj

Ing. Peter Bendik
Ing. Slavko Zilin&ik
Ing. Stefan Paracka
Bankové spojenie: UniCreditBank Czech Republic and Slovakia
a.s., pob. zahrani¢nej banky

Cislo Gétu: 6624763038/1111

IBAN: SK97 1111 0000 0066 2476 3038
SWIFT: UNCRSKBX

ICO: 36 501 476

DIC: 2021929910

ICDPH: SK2021929910

Tel.: +421 527730110

Fax: +421 527730110

E-mail: inpropoprad@gmail.com

Webova stranka: -
( dalej len ,,mandatar”)

Obec Chmelnica
OcU Chmelnica ¢. 103, 064 01 Chmelnica, okr. Stara Lubovia

Zapisany: zriadeny zo zakona

Zastupeny: Ing. Stefan Simsky, starosta

Osoba opravnend najednanie

vo veciach zmluvy: Ing. Stefan Simsky

v technickych veciach: Ing. Stefan Simsky

BeZny Ucet obce - Bankové spojenie: VUB, a.s., pob. Stara Luboviia
C.u. 2930781957/0200

IBAN: SK7802000000002930781957
SWIFT KOD (BIC): SUBASKBX

ICO: 00329916

DIC: 2020698548

IC pre dafi: neplatca DPH


mailto:inpropoprad@gmail.com

S 2.
Tel. +421 524324894

Fax: +421 524324894
E-mail: obecchmelnica@ slnet.sk
Webova stranka: www.chmelnica.sk

( dalej len ,mandant*)

Cl. 2.
Predmet zmluvy

1. Mandatér sa zavézuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok
v nej uvedenych, pre mandanta, na jeho GCet a jeho menom, vykond a zariadi
inziniersko-investorské Cinnosti vo vystavbe na zabezpeCenie realizacie projektu
a stavebného diela: ,,Vystavba suchého poldra a preloZzka pol'nej cesty v obci
Chmerlnica* ato: Cinnost stavebného dozoru pocas realizacie predmetného
stavebného diela.

2. Mandant sa zavdazuje, Ze za vykonanie a zariadenie dohodnutych ¢innosti zaplati
mandatéarovi odplatu vo vySke dohodnutej v tejto zmluve.

Cl. 3.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

1. Zabezpe€enie vykonu €innosti stavebného dozoru (dalej aj ,,SD*) pocas realizacie
prdc na stavbe: Vystavba suchého poldra aprelozka polnej cesty v obci
Chmelnica, v zmysle odporacaného rozsahu a obsahu €innosti stavebného dozoru:
- zastupovanie obce ahajenie jej zaujmov, pokial' nebudl v rozpore s plathou
legislativou, pocas celej doby vykonu €innosti SD
- spoluvedenie konania o odovzdani staveniska zhotovitelovi stavebného diela
s vyhotovenim osobitného Zéapisu
- GCast’ na vytyCeni podzemnych vedeni pred realizaciou stavby
- priebezna kontrola realizovanych stavebnych prdc zhotovitefom stavebného
diela, Ci je dielo realizované v sulade so stavebnym povolenim, PD, ocenenym
rozpoctom zhotovitel'a vo verejnom obstaravani a kvalitne
- kontrola a preberanie stavebnych konStrukcii a préac, ktoré budd dalSim postupom
zakryté alebo sa stand nepristupnymi
- UcCast’ na pripadnych rokovaniach obce, zhotovitel'a a projektanta o pripadnych
viac pracach, menej pracach, zmendch oproti stavebnému povoleniu, PD, rozpoctu
zhotovitela
- kontrola realizovanych a predpisanych skuSok zhotovitel'a
- kontrola stavebnych materidlov a vyrobkov, ktoré budu zabudovavané
- kontrola riadneho uskladfiovania materialov a zariadeni na stavenisku
- kontrola odstrafiovania zistenych nedostatkov
- sledovanie vedenia stavebného dennika a vykonavanie zapisov v iom
- spoluvedenie kontrolnych dni, v pripade potreby obyCajne Ix mesatne, vratane
vypracovania Zapisov z nich
- kontrola postupu stavebnych prac z hl'adiska ¢asového harmonogramu - pokial
existuje
- kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti fakturacnych podkladov
zhotovitel'a stavebného diela pocCas realizacie
- vedenie Preberacieho aodovzdavacieho konania (PoK) stavebného diela
a vypracovanie Zapisu z PoK
- kontrola odstrafiovania pripadnych vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch,
zistenych pri PoK
- kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om
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- spolupraca s ucastnikmi vystavby pri priprave podkladov pre kolaudaciu a uc¢ast
na kolaudacnom konani
- spolupraca sobcou pri plneni pripadnych poziadaviek vyplyvajacich
z kolaudacného konania, tykajdcich sa ¢innosti SD.
Odporacany rozsah a obsah Cinnosti SD, je uvedeny napr. v Sadzobniku pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti Unika
2014, v prilohe €.5.

Cl. 4.
Sp6sob splnenia predmetu zmluvy

Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavazuje dodrziavat vSeobecne zavazné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit vychodzimi
podkladmi mandanta, odovzdanymi ku dfiu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi,
zapismi adohodami zmluvnych stran uzatvorenymi na Statutarnej Udrovni
a vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii. Mandant je plne
zodpovedny za poskytnuté podklady mandatarovi. V pripade, Ze predmet zmluvy
v Case plnenia bude musiet byt vinou mandanta (napr. poskytnutie chybnych
podkladov mandatarovi, odstupenie mandanta od zmluvy o poskytnuti NFP
sriadiacim organom apod.) zruSeny, pozastaveny apod., mandant uhradi
mandantéarovi prislichajucu €ast zmluvnej ceny.

Odborné investorské CcCinnosti a zaleZitosti je mandatar povinny zabezpeCovat
s naleZitou starostlivostou a odbornost'ou av sutlade so zdaujmami mandanta.

Za vykon ¢innosti technického dozoru investora (stavebny dozor) pocas realizacie
predmetného stavebného diela je zodpovedny: Ing. Vladimir Margetaj - stavebny
dozor s evid. ¢islom 04610*10-23*. V ramci vykonu ¢innosti stavebného dozoru,
je mandatar opravneny pri vykone €innosti stavebného dozoru vyuZit asistentov
stavebného dozoru uvedenych v Cl. 1. - osoby opravnené na jednanie
v technickych veciach za mandatéra.

3. Predmet plnenia dohodnuty v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim ¢innosti,

4.
5.

na ktoré sa mandatar zaviazal v Cl. 3. tejto zmluvy.

Miesto dodania - poskytnutia sluzby: obec Chmelnica.

Mandatar je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho
s dodavanymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a dcinnosti zmluvy, ato
opravnenymi osobami v zmysle ¢lanku 13 doterajSich Zmldv o NFP,
VSeobecnych zmluvnych podmienok, ktoré boli uzatvarané a poskytnat im vSetku
potrebn( sGcinnost.

Cl. 5.
Cas plnenia

Mandatar sa zavazuje, Zze odborné investorské ¢innosti podla CI. 3. tejto zmluvy
spojené svykonom stavebného dozoru stavby vykonat priebeZzne podla
harmonogramu  zmluvne dohodnutych realizacnych  prdc  mandantom
a zhotovitel'om stavebného diela.

Zaciatok ¢innosti stavebného dozoru - naStudovanie projektovej dokumentacie
predmetného stavebného diela; vyjadreni apovoleni pre realizaciu; ZoD
srozpoftom zhotovitel'a stavebného diela apripadne inych obdrzanych
podkladov tykajacich sa realizacie, t.j. priprava pred odovzdanim staveniska
zhotovitelovi stavebného diela, t.j. priebezne pocas realizacie stavebného diela.
Koniec c¢innosti stavebného dozoru - po vydani kolaudaéného rozhodnutia
snadobudnutim jeho pravoplatnosti apo splneni pripadnych poZiadaviek
vyplyvajlucich z kolaudacného rozhodnutia - tykajlcich sa €innosti stavebného



4.
dozoru (v suavislosti s lehotou realizacie stavebnych prac zhotovitela); pri
dodrZzani zmluvnych leh6t zacCiatku a ukonCenia realizdcie stavebného diela
zhotovitel'om.

3. Dodrzanie terminov podla Cl. 5. tejto zmluvy je zavislé od riadneho a v&asného
spolupbésobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeSkania
mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar v omeSkani so splnenim
povinnosti splnit predmet zmluvy v dohodnutom termine.

Cl. 6.
Spolupésobenie a podklady mandanta

1. Predmet plnenia tejto zmluvy mandatar vykona a spini podla tychto podkladov
mandanta a platnych zakonnych noriem:

1.1. vydaného rozhodnutia o povoleni stavebného diela s vyjadreniami dotknutych
organov a organizacii.

1.2. projektovej dokumentacie stavebného diela, vratane vykazu vymer vSetkych
stavebnych objektov a prevaddzkovych suborov, resp. rozpoCtu zhotovitela
stavebného diela.

1.3. zmluvy o dielo medzi zhotovitefom stavebného diela a mandantom.

1.4. zmluvy o poskytnuti NFP.

1.5. majetko-pravnych podkladov.

Cl. 7.
Cena a platobné podmienky

1. Cena za Cinnosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dojednana dohodou oboch
zmluvnych stran podla zak. €. 18/1996 Z.z. o cenadch v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR
€.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov avychadza z ponuky do
verejného obstaravania.
Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov mandanta, pripadne Statneho
rozpoCtu SR a prostriedkov EU (v pripade schvéalenia projektu zo Strukturalnych
fondov ES).
Mandant neposkytne mandatarovi preddavok ani zalohu.

2. Cena za €innosti podla Cl. 3. tejto zmluvy sa stanovuje na:
11 600,00 € bez DPH ;2 320,00 € = DPH 20% ; 13 920,00 € s DPH.

3. Sadzba DPH bude dactovana vo vySke podlFa platnych predpisov v Case
fakturovania prislusnej dohodnutej splatky za odborni pomoc.

4. Podkladom pre Ghradu celkovej ceny uvedenej v bode 2. za vykon technického
dozoru stavby, bud( faktiry vystavené mandatarom pre mandanta v nasledovnych
vySkach a terminoch v alternativach uvedenych v bodoch 4.1, 4.2, podla toho, ¢o
bude vyZadovat poskytovatel finan¢nych prostriedkov:

4.1. dohodnutd cenu celkom uvedenu v bode 2. uhradi mandant mandatarovi
poCas realizacie stavebného diela na zé&klade percentualneho pomeru
k zrealizovanym pracam, t.j. (celkova cena za Cinnost' stavebného dozoru bez
DPH / predpokladany naklad stavebného diela bez DPH) * 100, t.j. vo vySke
(ponukova cena za vykon ¢innosti stavebného dozoru v € bez DPH /
predpokladany néaklad stavebného diela v € bez DPH) x 100 = x,xx % + DPH
z redlne prestavanych néakladov zhotovitel'om stavebného diela.

Zakladnou pre vypocet bude fakturovana cena zhotovitelom bez DPH za prislusné
obdobie. Mandatar poslednu kone¢nu fakturu vystavi, s vyrovhnanim do celkovej
Ciastky (ponukovej ceny uvedenej v bode 2.) v € bez DPH, po ukon€eni realizacie
stavebného diela zhotovitel'om ajeho vystaveni kone€nej faktdry.



5.
Mandatar sa zavdzuje zabezpecit vykon c¢innosti stavebného dozoru podla
potreby, ktorl si vyZaduje stavebné dielo, poCas celej skutonej doby realizacie
stavebného diela a az do doby vydania kolaudaéného rozhodnutia.
4.2. dohodnutd cenu celkom uvedenu v bode 2. uhradi mandant mandatarovi na
zaklade skutoCne odpracovanych cloveko-dni v sulade s prilohou ¢ 3.14
k Prirucke pre prijimatela - Usmernenie Poskytovatela k neprekryvaniu
vydavkov na sluzby vykonavané prostrednictvom fyzickych oséb a k sp6sobu
uzatvarania zmluv na poskytovanie sluzieb. Sucastou mesacnej fakturacie bude
vykaz mandatdra spracovany na zaklade skuto€ne odpracovanych cloveko-dni
podpisany a odsthlaseny mandantom.
Casovy predpoklad vykonu &innosti stavebného dozoru bude pritom vychadzat zo
Zmluvy o dielo so zhotovitelom stavebného diela, kde bude uvedena lehota
realizacie do DD.MM.RRRR, tj. xx mesiacov od odovzdania staveniska,
smoZznostou skorSieho ukoncenia. Mandatar sa zavdzuje zabezpecit vykon
¢innosti stavebného dozoru podla potreby, ktoru si vyZzaduje stavebné dielo, pocas
celej skutoCnej doby realizacie stavebného diela aaz do doby vydania
kolaudacného rozhodnutia. Predpoklad vykonu Ccinnosti stavebného dozoru
vzhladom na vy$3ie uvedené je: xx Cloveko-dni/mes. X XX mesiacov = XXX
Cloveko-dni. Prepocet celkovej ceny uvedenej v bode 2. najeden ¢loveko-defi: 11
600,00 € bez DPH :xxx ¢loveko-dni = xxx,xx € bez DPH/Eloveko-denf.
Pokial bude lehota realizacie stavebneého diela kratSia ako predpokladanych xx
mesiacov, mandatar sa zavazuje vykonat poZadovanu ¢innost’ stavebného dozoru
poCas celej skutoCnej doby vystavby stavebného diela, az do vydania
kolauda€ného rozhodnutia. Rozdiel medzi fakturovanou cenou za vykon ¢innosti
stavebného dozoru do doby zapisnicného odovzdavacieho a preberacieho konania
stavebného diela, oproti celkovej zmluvnej cene uvedenej v bode 2, bude finan¢ne
vyrovnany - dofakturovany v zavereCnej faktire mandatdra pre mandanta po
vydani kolaudacného rozhodnutia stavebného diela.
Faktary musia obsahovat vSetky potrebné naleZitosti dafiového dokladu podla
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Nelplna, alebo nespravna
faktura bude vratend mandatarovi mandantom.

5. Faktury su splatné do 60 dni odo dia ich vystavenia.

6. V pripade, Ze dbdjde k zruSeniu alebo k odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na
strane mandanta, bude mandatar prace rozpracované ku diu zruSenia alebo
odstupenia fakturovat mandantovi vo vySke vzajomne dohodnutého rozsahu
vykonanych prac ku dnu zruSenia alebo odstlpenia od tejto zmluvy, a to
podielom z dohodnutej ceny podla Cl. 7., bod 2., 4. tejto zmluvy.

Cl. 8.
Zodpovednost za vady, zaruka

1. Mandatéar zodpoveda za to, Ze zalezitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou si
zabezpelené podla tejto zmluvy.

2. Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spbésobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta a ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fu upozornil mandanta a ten na ich pouziti trval.

3. Mandant je opravneny reklamovat nedostatky poskytnutej €innosti najnesk6r do
dvoch rokov odo dfia jej splnenia. Reklamaciu je povinny uplatnit bezodkladne a
to pisomnou formou.

4. Mandant ma& pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene
reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. MoZnost iného dojednania nie je
vylucena.



Cl. 9.
Zmena zavazku

1. Mandant sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavdazku v pripadoch, kedy sa po
uzatvoreni tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujiuce pre
uzavretie tejto zmluvy, alebo uplatni nové poZiadavky na mandatara. Mandant je
povinny pristipit na zmenu zmluvy vtedy, ak déjde k omeSkaniu so splnenim jeho
povinnosti spolupdsobenia, dohodnutého v tejto zmluve. Mandant a mandatéar sa
zavézujl, Ze pristupia na zmenu zavéazku v pripade, Ze zmenu bude poZadovat
poskytovatel nendvratného financného prispevku.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze mandant uhradi mandatarovi néaklady
v preukazanej vySke na vykonané prace a ¢innosti, ktoré vznikli mandatarovi tym,
Zze mandant ani v dodatoCnej lehote, primeranej zavazku, nesplnil svoju povinnost
poskytnut spolup6sobenie v dohodnutom rozsahu, a mandatar na zaklade toho od
zmluvy odstapil. Tym nie je dotknuté prdvo mandatdra na nahradu 3kody,
vzniknutej poruSenim povinnosti mandanta.

Cl. 10.
VSeobecné dojednania

1. Mandant tymto splnomociuje mandatara, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych odbornych &innosti - ,,Cinnost’ stavebného
dozoru pocas realizacie stavebného diela: Vystavba suchého poldra a prelozka
pol'nej cesty v obci Chmelnica“.

2. Na poZiadanie mandatéara v pripade, ak zariadenie investorskych zélezitosti bude
vyZadovat' konanie v mene mandanta, je mandant povinny vystavit mandatérovi
v€as pisomné splnomocnenie.

3. Obdrzané vychodiskové podklady v fotoképii od mandanta, uvedené v Cl. 6. bode
1., zostavaju v archive mandatara.

4. Tato zmluvu je moZné menit len so sthlasom oboch zmluvnych stran a to pisomne,

formou dodatku k tejto zmluve.

5. Tato zmluva je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach, z ktorych obdrzi kazda
zmluvna strana po jednom vyhotoveni.

6. Plnenie tejto zmluvy bude moZzné az po zabezpeceni financnych prostriedkov
mandantom na realiziciu predmetného stavebného diela. Této zmluva nadobudda
platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost’ nasledujuci den
pod dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle mandanta.

7. Zmluvné strany zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu potvrdili
svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

V Poprade V Chmelnici
dna: 19.09.2014 dia: JL4, q,

3NPRO POPRAD, s,r.o.
Ustecka-Orlicka 3300/25, 058 01 Poprad
Register: Sro, 1578 #

ICO: 36 501 476/DJC: #)/1 929910



